

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
1	物品	神通川第一発電所 2BPD設置のうち154kV計器用変圧器購入	154kVBPD(154kV/√3/110V/√3/110V/3, 200VA, 付属品含む)1台購入	—	2027/11/1
2	物品	有峰第一発電所 送電線保護装置取替のうち154kVPCM電流作動保護継電装置購入	盤2面購入(154KVデジタル形IPPCM【主・後】)※特殊仕様:L-REC再閉路使用-ロック選択回路あり	—	2027/6/30
3	物品	有峰第二発電所 送電線保護装置取替のうち154kVPCM電流作動保護継電装置購入	盤2面購入(154KVデジタル形IPPCM【主・後】)※特殊仕様:L-REC再閉路使用-ロック選択回路あり	—	2027/6/30
4	物品	牧発電所 直流盤他継電器修理のうち 比率差動継電器購入	定格5A 整定範囲0.25-1.0A 6台	—	2026/10/15
5	物品	小俣発電所 圧油筒油面リレー修理のうち 油面リレー購入	油面リレー1個購入	—	2025/12/31
6	物品	真名川発電所 圧油筒油面継電器修理のうち真名川発電所 圧油筒油面継電器購入	油面継電器 一式の購入	—	2025/10/17
7	物品	中島発電所 1号水車軸受油面継電器修理のうち 油面継電器購入	油面継電器購入 1台	—	2025/10/10
8	物品	神岡水C 土木遠隔監視システム改良(船津取入)のうち 土木遠制装置親局改造	土木遠方監視制御装置親局改造(子局追加に伴う親局ソフト改修, サーバ画面追加), 現地試験	—	2026/11/25
9	物品	西勝原第二発電所 本川取入土木TC子局修理用品購入	修理用プログラム作成購入, 土木TCへ反映	—	2025/10/31
10	物品	大野発電管理所各水系土木TC修理用品購入	修理用プログラム作成購入,各土木へ反映	—	2025/12/17
11	請負	大野発電管理所 足羽水系土木TC改修	土木TCソフトウェア改修	2025/6/30	2025/10/24
12	請負	片貝谷 自然災害減災工事の内黒谷頭首工 遠方監視制御装置盤改修他	土木TC改修(TC, SV追加, 管理所制御盤面改修)放水路水位検出器購入・取付, 頭首工諸量計算装置改修	2025/10/22	2026/12/23
13	請負	小見発電管理所 簡易親局遠制装置改修のうち 簡易親局遠制装置改修	簡易親局遠制装置のソフト改修(ポジション変更), レベル調整, 試験	2025/10/1	2025/11/30
14	委託	新水セ電算機定期点検補修費のうち魚津発電管理所土木遠方監視制御装置点検	土木遠方監視制御装置点検早月水系・片貝水系・境川水系	2025/7/9	2026/3/18
15	請負	笹津発電管理所 水系運用盤他情報伝送回路修理他の内 情報伝送回路修理	水系運用盤～保安器盤, 神三発保安器盤～神三発調速機盤の通信回線修理	2025/10/10	2025/11/28
16	請負	小見発電管理所 上流水路遠制装置修理のうち 上流水路遠制装置修理	上流水路遠制装置のソフト修理(ポジション変更), レベル調整, 試験	2025/10/1	2025/11/30
17	請負	笹津発電管理所 水系運用盤他情報伝送回路修理の内 笹管CDT修理	笹管CDTの修理工事	2025/10/10	2025/11/28
18	請負	伊折本川 土木TC(親局)改修のうち伊折本川 土木TC(親局)改修	伊折本川画面改修3画面伊折本川画面試験一式	2025/6/20	2025/10/20
19	請負	魚津電管理所 早月土木TC修理	白萩発電所 本川取入および白萩発電所小又川取入における取水量・使用水量チェック表, 監視設定画面の追加	2025/10/1	2025/10/29
20	物品	西勝原第三発電所 子局TC電源装置修理のうち 電源装置購入	子局TC電源装置1台購入	—	2027/11/30
21	物品	栃尾発電所 圧油装置安全弁修理のうち 圧油装置安全弁購入	圧油ポンプ安全弁1台購入 圧油タンク安全弁1台購入	—	2026/11/26
22	物品	有峰第二発電所 安全弁修理のうち空気槽・圧油筒安全弁購入(2台)	圧油筒用安全弁仕様:動作5.39MPa,復帰4.90MPA 1台, 空気層用安全弁仕様:動作5.93MPa,復帰5.42MPA 1台	—	2027/6/30
23	物品	朝日小川第一発 水車配圧弁修理部品購入	水車・入口弁制御用配圧弁修理部品	—	2026/9/10
24	物品	和田川第二発電所 1号一体型制御装置設置他のうち 1号一体型制御装置他購入	一体型制御装置購入, アクチュエータ改造用品購入, LFC盤改修用品購入, 工場修理, 現地試験	—	2027/12/20

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
25	請負	熊二発 一体型制御装置点検他のうち 一体型制御装置点検・HDサーボUPS取替	一体型配電盤点検, 消耗品購入UPS本体取替(関連除却含む)	2025/5/1	2026/6/30
26	請負	2026年度 各所 情報収集装置設置のうち 一体型制御装置改造	一体型制御装置 通信ユニット追加中島:2台 滝一:1台	2025/5/16	2026/12/18
27	請負	称名川第二発電所 情報収集装置設置のうち 一体型制御装置改修工事	FL-NETユニット追加・調整試験	2025/10/1	2026/10/31
28	請負	神子清水発電所 一体型制御装置精密点検	一体型制御装置・HDサーボ点検部品購入, 12年点検	2025/10/15	2025/12/10
29	請負	2025年度 各所 情報収集装置設置のうち 一体型制御装置改造	一体型制御装置 通信ユニット追加西二:3台 平一:1台 下打波:1台	2025/5/16	2026/3/20
30	請負	大日川第一発電所 一体型配電盤精密点検用品購入	一体型配電盤12年点検に伴う点検用品購入, 据付調整渡し	2026/10/1	2026/10/30
31	請負	奥山発電所 情報収集装置設置のうち 一体型制御装置改修工事	情報収集装置設置に伴う既設GOV・AVR盤の改造, 各種試験	2025/10/6	2025/11/26
32	物品	北又ダム発電所 一体型制御装置修理の内一体型制御装置修理用品購入	修理用品購入(グラフィックパネル, CPUモジュール, ボルテージセンサー)	—	2026/9/14
33	請負	折立発電所 情報収集装置設置他のうち 各所 一体型制御装置改修	折立・折増発 情報収集装置設置に伴う一体型制御装置改修	2025/10/1	2026/11/30
34	請負	常願寺川第一発電所 1号AVR・GOV盤精密点検	AVR・GOV盤12年精密点検PLC電源ユニット, 電装品交換	2026/10/1	2026/11/30
35	請負	各所 一体型制御装置修理	一体型制御装置のソフトを修理して、自動除塵回路と優先回路を追加する	2025/6/2	2025/12/25
36	請負	平泉寺第一発電所 一体型制御装置点検	一体型制御装置修理用品購入, 現地修理	2026/8/3	2026/9/25
37	請負	薄島発電所 2号一体型制御装置点検修理	12年毎の精密点検および消耗品他の修理	2026/10/1	2026/10/30
38	請負	手水セ 配開小工事一括のうち九谷発電所2号シーケンサユニット修理工事	2号シーケンサユニット交換修理	2025/6/9	2025/11/28
39	請負	平泉寺第二発電所 入口弁取替のうち一体型制御装置改修	画面改修, 回路改修, 試験, 書類作成	2026/5/1	2026/10/1
40	物品	鶴来発電所 一体型制御装置用情報伝送ユニット購入(据付調整含む)	一体型制御装置用情報伝送ユニット購入2台・据付調整	—	2026/3/31
41	物品	上滝発電所 1号HDサーボUPS取替のうち UPS購入	無停電電源装置購入、現地取替工事・試験(関連除却含む)	—	2026/11/30
42	物品	平泉寺第二発電所 入口弁取替のうち入口弁購入	入口弁および電動サーボの購入	—	2026/10/30
43	物品	朝日小川第一発電所 ITV設置のうちITV購入	ITV9台を購入する。	—	2025/11/21
44	物品	馬場島発 水槽CCTV設置工事の内CCTV購入	水槽CCTVを購入する。	—	2025/9/18
45	物品	片貝第三発電所 本川取入CCTV設置の内本川取入CCTV購入	CCTVを購入する。親局改修含む	—	2025/7/16
46	物品	片貝東又発電所 ITV取替の内ITV購入	カメラ6台購入, 親局改修含む	—	2025/11/28
47	物品	魚津発管 発電所監視カメラシステム改修	漏油漏水検知機能サーバ購入, 発電所監視カメラシステム改修, 現地工事, 試験	—	2026/2/18
48	請負	大野水力センター 各所土木CCTV取替	現地ITV本体経年劣化による取替, システム反映, ソフト改修, 各所ITV本体(17台)購入・据付・試験	2025/8/28	2025/12/26

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
49	物品	常願寺水力センター 各所CCTV設置のうち 各所CCTV購入	発電所3箇所(称名, 称二, 有ダム発)へ設置するカメラ購入, 親局改造	—	2025/11/30
50	物品	明島発電所 ネットワークカメラ購入	IPカメラ10台購入(試験調整含む)	—	2025/7/24
51	物品	大日川第二発電所 ネットワークカメラ購入	ネットワークカメラ, ITV盤, LANケーブル購入各カメラ・盤据付調整, LAN電源ケーブル工事含む	—	2026/4/22
52	物品	各所 ネットワークカメラ設置のうち遠隔監視システム購入	配電盤室に設置するネットワークカメラ購入	—	2026/2/1
53	委託	奥山発電所他CCTV精密点検	奥山発電所, 取入・長一発電所, 取入, 神三ダム神通水力センター CCTV精密点検	2025/9/8	2025/10/29
54	委託	久婦須川第二発電所他 監視カメラ保守点検	久一発, 久二発, 久一取入, 久ニダム監視カメラ計6台保守点検	2025/9/1	2025/11/28
55	物品	鶴来古町発電所 ネットワークカメラ他購入	監視用カメラ2台(防水:2台), LAN接点コンバータ1台, POEHUB1台, 親局改修	—	2025/9/30
56	請負	桑島発電所 天井起重機修理	起重機電装品修理	2025/8/5	2025/12/10
57	物品	常願寺川第四発電所 起重機修理のうち 修理用品購入	巻上, 横行, 走行操作開閉器他 修理用品購入	—	2026/5/30
58	請負	桑島発電所 水車・発電機修理技術員派遣	水車分解組立技術員派遣, 発電機分解組立技術員派遣	2026/5/11	2026/11/30
59	請負	吉野谷発電所 2号水車分解組立請負工事の内 技術指導員派遣請負工事	2号水車分解組立 技術指導員派遣	2025/11/5	2026/4/14
60	請負	船津発電所 水車修理のうち水車分解・組立技術員派遣	水車修理に伴う, 機器分解・組立技術指導	2026/7/14	2026/12/10
61	請負	平泉寺第二発電所 入口弁取替他のうち入口弁据付技術指導員派遣工事	入口弁据付に伴う技術指導	2026/5/1	2026/10/30
62	請負	手取川第三発電所 所内遮断器取替の内技術指導員派遣工事	手取川第三発電所 所内遮断器取替に伴う技術指導	2025/10/2	2026/10/30
63	請負	上打波発電所 コレクタリング修理のうち技術指導員派遣工事	コレクタリング修理に伴う分解組立の技術指導	2026/7/27	2026/12/18
64	請負	手取川第二発電所 発電機遮断器操作機構点検技術員派遣	GCB操作機構点検技術指導	2025/9/12	2025/10/24
65	請負	中島第二発電所 遮断器操作機構分解点検のうち技術員派遣工事	CB259の遮断器操作機構分解点検技術員派遣	2026/8/1	2026/9/1
66	請負	中村発電所 2号入口弁サーボ修理技術員派遣	サーボ修理技術員派遣	2025/11/3	2025/12/26
67	請負	神通川第一発電所 154kV遮断器精密点検のうち技術指導員派遣	6年点検(12年目)に伴う指導員派遣	2025/11/28	2025/12/19
68	請負	境川第二変電所 CBO-2, CB494電装品修理 技術員派遣	電装品交換の地元請負に対する技術指導	2026/9/1	2026/10/30
69	請負	境川第二変電所 CBO-3操作機構分解 点検 技術員派遣工事	66kV CBO-3操作機構分解点検に伴う技術指導	2025/12/3	2026/1/10
70	請負	白粟発電所 増速機ギヤオイル交換修理の内 技術員派遣	増速機ギヤオイル交換修理に伴う技術指導	2026/2/2	2026/3/24
71	請負	中崎発電所 ランナ1年目点検のうちランナ点検技術員派遣	水車ランナ点検の技術指導	2025/11/16	2025/12/10
72	請負	東町変電所 配1TrLRT接触子修繕のうち 技術員派遣	LRT接触子の技術指導	2026/7/7	2026/9/24

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先:資材部発電購買チームe-mail:shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
73	請負	西勝原第二発電所 2号水車修理のうち2号水車封水装置修理技術指導員派遣工事	2号水車封水装置修理の技術指導	2026/7/1	2027/1/31
74	請負	足羽変電所 配1Tr切替開閉器室点検に伴う技術員派遣	点検に伴う技術指導員の派遣	2025/8/15	2025/11/19
75	請負	有峰第二発電所 発電機絶縁処理のうち発電機絶縁処理技術員派遣	発電機絶縁処理技術員派遣絶縁診断後の再絶縁処理	2026/5/1	2026/6/30
76	請負	鶴来古町発電所 1号水車発電機1年点検のうち技術員派遣	水車発電機1年目点検(A点検)に伴う技術員派遣	2025/9/1	2025/11/28
77	請負	猪谷変電所 遮断機点検修繕のうち 牧変電所 GCB操作機構分解点検技術員派遣	技術員派遣	2025/10/1	2025/10/30
78	請負	真川変電所 1Tr96リレー修理のうち 技術指導員派遣	96リレー交換修理の技術指導員派遣	2025/11/17	2025/12/18
79	物品	黒西第二・第三発電所 記録温度計修理のうち記録温度計購入	記録計購入	—	2026/12/1
80	物品	小口川第二発電所 記録温度計修理のうち記録温度計購入	記録計購入	—	2026/7/31
81	物品	片貝東又発電所 記録温度計修理の内 片貝東又発電所 記録温度計修理用品購入	記録計購入	—	2026/10/30
82	物品	朝日小川第二発電所 温度記録計購入	記録計購入	—	2025/9/3
83	物品	白峰発電所 緊急予備力装置購入	緊急予備力装置1面購入据付調整渡し、ケーブル工事除く	—	2027/5/24
84	物品	折立発電所 遠方監視制御装置取替のうち制御ケーブル(8芯以上)購入	制御ケーブル(8芯以上)購入	—	2025/9/30
85	物品	持越発電所 取入スノージャム検出器設置のうちスノージャム検出器装置購入	取入スノージャム検出装置購入スノージャムサーモスタット据付調整、スノージャムソフト構築	—	2025/12/25
86	物品	大日川第二発電所安全柵一体ハッチ購入	発電機室安全柵ハッチ購入2,700MM×2,100MM、数量 2つ、据付調整	—	2025/12/26
87	請負	白峰発電所 特高機器耐圧試験	77KV機器耐圧試験1式 試験対象:ケーブルヘッド、ガス複合開閉装置、主要変圧器(中性点LA含む)	2025/9/10	2025/12/19
88	請負	小見管 ダム管理システム修理のうち ダム管理システム修理工事	有二発 放水路水位スケール変更、帳票記載項目の修正	2025/7/1	2025/12/31
89	請負	小見発電管理所 ダム管理システム修理のうち ダム管理システム修理	ダム管理システムのソフト修理(ポジション変更)、レベル調整、試験	2025/10/1	2025/11/30
90	委託	神通水力センター 発電計画システム改修	発電計画システムソフトウェア・画面改修	2025/10/7	2025/12/26
91	委託	大野水力センター 仏原・武周湖ダムシステム定期点検	大野水力センター 仏原・武周湖ダムシステム定期点検	2025/6/3	2025/12/20
92	請負	大野水力センター 仏原ダムシステム表示回路修理	大野管理所及び仏原ダムのダムシステムの故障表示回修理	2025/9/12	2025/12/18
93	物品	中島発電所 雲川ダム管理システム電装品購入	電装品購入及び現地修理	—	2026/12/16
94	請負	手取発電管理所他 ダム水系管理システム精密点検	手取発電管理所、手取川第二ダム、白山ダム、手取水力センター ダム水系システム精密点検	2026/2/8	2026/3/12
95	委託	新水セ 電算機定期点検補修費のうち黒部川用水 水管理システム保守点検	黒部川余水水管理システムの点検及び保守(電圧測定・レベル測定・消耗品取替・清掃他)	2025/9/1	2026/2/10
96	請負	手取発電管理所 水系データ変換装置修理	大日二発 TC取替(FIT)に伴う修理	2025/8/5	2025/10/24

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先:資材部発電購買チームe-mail:shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
97	物品	手取川第二発電所 発電機遮断器購入	GCB 1台購入(24KV, 5000A)据付調整, 耐圧試験	—	2027/10/30
98	物品	新中地山発電所 発電機遮断器取替のうち発電機遮断器購入	1G2G発電機遮断器購入(2台分)(12kV, 3000A, 25kA)	—	2026/12/25
99	物品	有峰第三発電所 CB#G-1取替のうち有峰第三発電所 発電機遮断器購入	レトロフィット遮断器1台購入7.2KV 3000A 40KA	—	2026/12/31
100	請負	朝日小川第一発 発電機遮断器精密点検修理	11KVVCB精密点検・多頻度動作部品修理	2025/9/17	2025/9/26
101	物品	小俣発電所 発電機遮断器取替のうち 交流遮断器購入	交流遮断器(VCB, 定格電圧:11KV, 定格電流:3000A)1台購入	—	2026/12/31
102	物品	真川発電所 調整池線用遮断器購入	7.2KV 600A 1台購入(CB1F5)	—	2027/6/30
103	物品	境川第二変電所 CBO-2、CB494電装品修理部品購入	CB電装品購入	—	2025/7/11
104	請負	和田川第二発電所 2号発電機遮断器撤去のうち SF6ガス回収工事	既設発電機遮断器, SF6ガス回収	2025/12/1	2026/10/30
105	物品	神通川第一発電所154kV遮断器精密点検のうち精密点検用品購入	6年点検(12年目)に必要な用品購入	—	2025/12/12
106	物品	折立発電所 情報収集装置設置他のうち 情報収集装置購入	折立・折増発 情報収集装置購入・据付調整・MODBAS通信機能追加(折増:DX, 折立:GX)	—	2026/11/30
107	物品	有峰ダム発電所 情報収集装置設置のうち情報収集装置購入	情報収集装置購入・据付調整, 温度記録計購入・据付	—	2026/11/30
108	物品	称名川第二発電所 報収集装置設置のうち情報収集装置購入	情報収集装置(子)購入・据付調整, MODBAS通信機能追加	—	2026/10/31
109	物品	2025年度 各所 情報収集装置設置のうち 情報収集装置購入	情報収集装置購入および現場設置, 親局改修(西二・平一・下打波)	—	2026/3/21
110	物品	2026年度 各所 情報収集装置設置のうち 情報収集装置購入	情報収集装置購入および設置, 親局改修(中島・滝一)	—	2026/12/20
111	物品	片貝東又発電所 情報収集装置設置のうち情報収集装置購入	子局設置, 親局改修, ケーブル工事	—	2026/8/31
112	物品	朝日小川第一発電所 情報収集装置購入	魚津管理所情報収集装置親局改修朝一情報収集装置子局据付調整・記録計改修	—	2026/8/31
113	物品	奥山発電所 情報収集装置設置のうち情報収集装置(子)購入	情報収集装置(子)1面製作・据付・ケーブル布設接続・各種試験	—	2026/11/25
114	物品	鶴来発電所 情報収集装置購入	情報収集装置購入 子局1台, 据付調整, ケーブル工事, 親局ソフト改造 一式	—	2026/3/31
115	物品	栃尾発電所 情報収集装置設置のうち情報収集装置(子)購入	情報収集装置(子)1面製作・据付・ケーブル布設接続・各種試験	—	2026/10/7
116	物品	称名川発電所 情報収集装置設置のうち 情報収集装置購入	情報収集装置購入・据付調整	—	2025/11/30
117	委託	常願寺水力センター 情報収集装置改修のうち 情報収集装置改修	子局設置に伴う親局改修(有峰ダム発, 称名発, 折立・折増発)	2025/6/1	2025/12/31
118	請負	船津発電所 情報収集装置修理のうち 情報収集装置修理	壁面コア抜き 測温抵抗体取付(外温, 風洞温度) 警報回路修理 記録温度計調整・試験	2025/6/17	2025/10/29
119	請負	神岡水力センター 情報収集装置親局改修のうち 情報収集装置(親局)ソフト改修工事	池の尾発情報収集装置(子局)設置および船津発取込要素増に伴う情報収集装置(親局)改修および試験	2025/8/18	2025/10/22
120	請負	片貝谷発電所 水槽スクリーン後水位計修理の内 水位計修理	水位計1台購入, 既設水位計取外し, 新品水位計取付仮設足場組立・解体, アナログメータ収納箱修理	2025/6/20	2025/10/31

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先:資材部発電購買チームe-mail:shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
121	請負	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち 小見発電所 水調用水位計修理	水位計購入, 据付調整1式	2025/7/1	2025/11/30
122	請負	有峰第二発電所 ドラフト修理他のうちドラフト・ランナ修理	ドラフト足場挿入部母材・補強板修理, ランナ整面処理	2026/5/11	2026/6/26
123	物品	船津発電所 水車修理のうち水車修理用品購入	水車修理用品購入, ランナ, カバー他工場返送修理, 現地寸法測定	—	2026/12/4
124	請負	西勝原第三発電所 ディスチャージリング修理	ディスチャージリングの現地での溶接修理	2026/11/2	2026/12/26
125	物品	西勝原第一発電所 2号水車修理用品購入	2号水車のGVブッシュ構造変更および取替	—	2026/8/28
126	請負	庵谷発電所 水車ランナ整面修理	ランナの表面を整面する	2025/10/10	2025/11/7
127	委託	馬場島発電所 水車発電機1年点検のうち1年目点検	水車発電機1年点検	2025/10/1	2025/10/25
128	委託	尾添発電所 ランナ特別点検	ランナ3年目メーカー点検	2025/8/20	2025/9/30
129	物品	白粟発電所 増速機ギヤオイル交換修理の内 修理用品購入	増速機ギヤオイル交換修理に伴い、増速機修理部材を購入する。	—	2026/3/24
130	委託	片貝第一発電所 1号ランナ1年目点検のうち 1号ランナ1年目点検	1号ランナ1年目点検	2025/10/1	2025/10/31
131	物品	桑島発電所 水車・発電機修理用品購入(工場修理, 発電機点検他現地作業含む)	水車・発電機修理用品購入, 発電機点検, 工場修理(水車ランナ他水車部品), 水車用品現地寸法測定	—	2026/11/30
132	物品	黒西第二発電所 水車修理他のうち 水車, 発電機修理用品購入	修理用品購入, 工場修理, 現地試験	—	2027/4/30
133	物品	真川発電所 3号水車修理他のうち 水車・発電機修理用品購入	水車・発電機修理用品購入, 工場持込修理, 現地点検修理・試験	—	2027/11/30
134	物品	折立増設発電所 水車修理他のうち 水車・発電機修理用品購入	水車・発電機修理用品購入, 工場持込修理, 現地点検修理, 試験	—	2026/11/27
135	物品	伊折発電所 2号水車発電機修理のうち 2号水車発電機修理用品購入	水車発電機修理用品購入, 工場持込修理	—	2027/12/28
136	物品	西勝原第二発電所 2号水車修理のうち2号水車封水装置修理用品購入	2号水車封水装置修理用品の購入	—	2027/1/31
137	請負	口直海飲料水配管修理	口直海地内供給飲料水配管修理	2025/6/4	2025/6/30
138	請負	有峰第二発電所 ドラフト修理他のうちドラフト・ランナ修理助勢	ドラフト・ケーシングマンホール開閉, 修理機材準備修理作業助勢	2026/5/1	2026/6/30
139	請負	大日川第一発電所 プロコン装置改修	逆調制御, 出力増自動設定機能追加	2026/6/1	2026/6/26
140	請負	船津発電所 単独運転検出装置盤点検修理のうち 単独運転検出装置盤修理	電源装置購入、交換修理、調整、試験	2026/8/14	2026/10/30
141	請負	和田川第一発電所 総合運転装置改修のうち 総合運転装置改修工事	総合運転装置ソフト改修(有峰ダム落差補正式の追加, 試験)	2025/5/1	2025/10/31
142	委託	蒲生発電所 応水装置改修調査設計業務委託	改修詳細案の調査, 設計	2025/5/15	2025/6/30
143	請負	常願寺川第三発電所 水車修理他のうち 制御回路修理	流量計交換修理, 応水水調制御装置入力特性試験他	2025/6/2	2026/2/27
144	物品	小見発電管理所 常願寺下流水路監視制御装置改修工事	ソフト工場製作・試験および現地ソフト改修・試験常二水利権許可値に対する監視設定追加	—	2025/9/25

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
145	物品	新川電 変電開閉装置修理2026のうち黒東第二変電所 断路器操作箱修理用品購入	断路器電動操作箱修理用品購入:8台分	—	2026/12/15
146	物品	和田川第二開閉所 LS電動操作箱修理のうち LS電動操作箱購入	154kVLS電動操作箱7台購入	—	2027/11/30
147	物品	新川電 変電 開閉装置修理2026のうち黒東第二変電所 断路器導電部修理用品購入	84KV,2000A断路器導電部修理用品購入 2台	—	2026/10/30
148	物品	新川電 変電 開閉装置修理2026のうち黒西第一変電所 断路器導電部修理用品購入	84KV,800A断路器導電部修理用品 2組	—	2026/10/6
149	物品	福井電力部 断路器修繕一括(NW)25-0のうち持越変電所 断路器操作機構購入	操作機構内電装品機能維持のためにLS347甲・甲Eの操作機構を購入する	—	2026/10/1
150	物品	亀谷開閉所 LS導電部修理のうち 亀谷開閉所 LS導電部購入	66kVLS導電部購入(1台分)	—	2026/6/30
151	物品	小口川第二発電所 1号調速機取替のうち 1号調速機購入	調速機制御盤(1面)およびアクチュエータ改修用品購入, 現地試験他	—	2027/11/30
152	物品	小口川第二発電所 2号調速機取替のうち 2号調速機購入	調速機制御盤(1面)およびアクチュエータ改修用品購入, 現地試験他	—	2028/12/1
153	物品	鶴来発電所 2号調速機取替のうち調速機購入	調速機購入(持込調整渡し)	—	2028/11/8
154	物品	新中地山発電所 1号調速機取替のうち 1号調速機購入	調速機制御盤購入(1面), アクチュエータ改造, 配圧弁工場持込み改造, 現地試験	—	2027/12/28
155	物品	白萩発電所 調速機取替他のうち調速機他購入	調速機購入, 試験・調整, GVサーボ修理用品購入, GVサーボ工場修理	—	2027/11/30
156	物品	手取川第二発電所 調速機・励磁制御盤シーケンス修理	脈動検出回路のソフト工場修理, 現地書込み	—	2025/10/24
157	物品	神岡水力センター 水車小工事一括のうち牧発電所 2号調速機GV変換器購入	GV変換器 2個購入	—	2025/11/27
158	物品	真川発電所 配電盤電源装置修理のうち 配電盤電源装置購入	シーケンサ盤電源装置購入1式, 励磁装置電源装置購入1式, 調速機電源装置購入1式, シーケンサ盤修理工事	—	2027/10/31
159	請負	各所 子局TC電源装置修理	真名川,滝一,山口,広野子局TC電源装置:4電気所4台, SX用電源ユニット:広野用1台, SX電源モジュール:広野用1台	2025/7/1	2026/12/18
160	請負	朝日小川第二発電所 自動制御盤電源修理	自動制御盤電源修理機器購入および現地工事	2025/7/30	2027/10/29
161	物品	東町発電所 1号GOVAVR電源装置修理のうち 1号GOVAVR電源装置購入	電源装置購入(GOVAVR) 交換修理、試験	—	2028/2/24
162	物品	朝日小川第二発電所 調速機盤他電源購入	調速機盤, 励磁装置, 遠方監視制御装置の電源購入手順書作成費含む, 現地工事は別途発注	—	2027/10/31
163	請負	真川発電所 2, 3号励磁装置界磁開閉器修理のうち 界磁開閉器修理	2, 3号励磁装置の電磁接触器交換修理(41, 41DR, 31), 励磁装置盤修理工事	2025/7/1	2026/9/30
164	請負	五条方発電所 1号AVR盤電源装置修理	1号AVR盤電源装置購入、現地修理	2025/6/20	2026/11/27
165	請負	遠方監視制御盤電源装置修理のうち伊折発電所 遠方監視制御盤電源装置修理	遠方監視制御装置電源購入遠方監視制御装置電源交換作業	2025/6/11	2026/12/21
166	物品	小見発電所 1号調速機電源装置修理他のうち 電源装置他購入	1号調速機電源装置購入1式1号励磁装置電源装置, 電磁接触器購入1式	—	2027/10/31
167	物品	下打波発電所 調速機電源装置購入	調速機電源装置1台購入	—	2027/11/30

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
168	物品	奥山発電所GOV・AVR盤電源装置修理	GOV・AVR盤電源装置購入交換修理含む	－	2026/10/1
169	物品	庵谷発電所 自動電圧調整装置電源装置購入	電源ユニット購入2台	－	2026/10/23
170	請負	四津屋発電所 下井沢向応水盤電源修理	電源ユニット購入取替修理	2026/8/7	2026/10/23
171	物品	小口川第三発電所 情報伝送装置盤電源装置修理のうち 情報伝送装置盤他電源装置購入	情報伝送装置電源装置3台、電圧RY3台、電源ユニット2台の購入および現地工事	－	2025/10/20
172	物品	常願寺水力センター 故障表示装置改修のうち 故障装置改修用品購入	天井吊り下げ大型表示装置・表示切替器・PCの設置、LAN・電源ケーブル工事、据付・調整・試験	－	2025/7/18
173	物品	富田発電所 富田水槽除塵機走行路融雪装置修理のうち修理用品購入	電気式融雪ゴムマット(製品名:ソーヒーター)特注品8枚購入	－	2025/12/25
174	物品	境川第二変電所 鳥害対策修理用品購入	針山・テンバード購入	－	2025/7/31
175	物品	中島発電所 冷却水給水弁修理のうち中島発電所 電動仕切弁購入	電動仕切弁2台を購入する	－	2026/12/4
176	物品	神通川第一発電所 2号ストレーナ排砂弁購入	電動仕切り弁購入1台昭和バルブ製	－	2025/12/19
177	請負	東町発電所 遠制補助盤他改良のうち 遠制補助盤他改良	PQ用トランスデューサー4個追加 転送遮断装置の制御電源用MCCB1個追加	2025/7/17	2025/9/30
178	請負	新猪谷ダム発電所 共通盤修理	記録温度計回路改修(タッチパネル画面改修他)38D警報出力回路改修(シーケンサソフト)	2025/10/1	2025/11/28
179	物品	猪谷発電所 2号PMG取替のうちPMG購入	PMG(1台)の購入、現地試験	－	2026/12/16
180	物品	桑島発電所 発電機修理のうち 発電機予備軸受修理	スラスト、上部、下部の予備軸受工場鑄替修理	－	2026/11/30
181	物品	上打波発電所 コレクタリング修理用品購入	コレクタリング工場修理、組立資材購入	－	2026/12/18
182	物品	船津発電所 発電機修理のうち発電機修理用品購入	発電機修理用品購入、発電機現地点検、発電機固定子口出し線絶縁処理	－	2026/12/4
183	物品	平泉寺第二発電所 発電機修理のうち発電機修理用品購入	OH工事に伴う回転子修理用品の購入、現地点検	－	2026/7/31
184	物品	西勝原第二発電所 2号発電機修理のうち2号発電機修理用品購入	2号発電機修理用品の購入、発電機点検	－	2027/1/31
185	請負	平泉寺第二発電所 発電機修理のうち発電機固定子点検工事	固定子点検、修理	2025/10/1	2026/8/31
186	物品	有峰第二発電所 発電機絶縁処理のうち絶縁処理用品購入	絶縁処理用品購入	－	2026/6/30
187	物品	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち 常二発他 ポールカートフィルター購入	ポールカート用フィルター購入	－	2025/7/31
188	物品	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち 小口三発 調速機ストレーナフィルタ購入	調速機ストレーナフィルタの購入(2本)	－	2025/9/19
189	物品	各所 調速機用ストレーナ修理用品購入	ストレーナエレメント購入 数量:12本	－	2025/8/29
190	委託	(仮称)あさひ風力 詳細設計のうち 風車詳細設計	詳細設計(風車設計、ウィンドファーム認証審査対応、法令許認可・環境アセスメント・工事計画協議助勢等)	2025/10/1	2027/6/1
191	請負	各所 変圧器修繕一括(25－0)のうち各所機械式Ry修理	持越変電所配2TR修理及びDH-2修理、西二配1TR 蒲生配1TR修理	2026/9/11	2026/12/17

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先:資材部発電購買チームe-mail:shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
192	物品	東町変電所 配1TrLRT接触子修繕のうち 修理用品購入	修理用品購入	—	2026/7/7
193	請負	福井電力部 変圧器修繕一括(25－0)のうち西勝原第二変電所 Sub1Tr修理	Sub1Tr機械式Ryのc接点化	2026/9/9	2026/12/17
194	委託	新水セ 余水路放警装置定期点検補修費のうち 片貝水系余水路放警装置定期点検	余水路放流警報装置定期点検	2025/5/7	2025/10/31
195	物品	中島発電所 雲川ダム予備発電機修理用品購入	AVR装置, 制御基板購入現地交換作業,試験対応	—	2025/12/19
196	委託	新水セ 土木電気機器定期点検補修費の内黒谷頭首工 予備発電機定期点検	黒谷頭首工に設置されている予備発電機の定期点検。	2025/10/1	2025/10/30
197	委託	新水セ 土木電気機器定期点検補修費の内片貝別又取入 予備発電機定期点検	片貝別又取入に設置されている予備発電機の定期点検。	2025/11/3	2025/12/15
198	物品	西勝原第二発電所 2号圧油ポンプ取替の内圧油ポンプ購入	圧油ポンプ(電動機含む)1台の購入	—	2026/3/27
199	物品	境川第一発電所 潤滑油ポンプ修理用品購入	1号, 2号潤滑油ポンプ修理用品購入	—	2026/7/31
200	物品	五条方発電所 2－A圧油潤滑油ポンプ修理のうち 圧油潤滑油ポンプ工場修理	圧油・潤滑油ポンプ工場持込修理(梱包送料含み)	—	2025/12/26
201	物品	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち新中地山発電所給水P分解点検修理用品購入	給水P(2台分)交換部品購入経年6年による定期交換	—	2026/2/28
202	請負	蒲生発電所 武周湖ダム武周線電線修理他	武周線電線張替え修理, 枝払い	2025/5/20	2025/6/13
203	委託	神通川第一発電所 154kV遮断器精密点検	遮断器6年点検(12年目), SF6ガス回収・再充填ガス回収装置の搬入出および搬入路整備	2025/10/17	2025/12/19
204	委託	中崎発電所 ランナ1年目点検のうち ランナ点検工事	水車ランナの点検, ハウジング足場作成・撤収	2025/11/4	2025/12/10
205	請負	桑島発電所 水車・発電機分解組立他請負工事	水車・発電機分解組立, 非破壊検査, 調速機ACT・水制盤撤去据付, 圧油配管修理, 空気圧縮機撤去	2026/4/20	2026/12/10
206	請負	常願寺川第三発電所 水車修理他のうち 水車・発電機分解組立工事	水車発電機修理に伴う, 機器分解組立他工事	2025/6/2	2026/2/27
207	請負	折立増設発電所 水車修理他のうち 水車・発電機分解組立	水車発電機修理に伴う, 機器分解組立, 点検手入れ, 非破壊検査, 試験	2025/11/3	2026/11/27
208	請負	四津屋発電所 2号水車・発電機修理のうち水車・発電機分解組立他工事	水車発電機分解組立および点検, 封水部ライナ交換他	2026/10/26	2027/4/15
209	請負	西勝原第二発電所 2号水車修理他のうち2号水車発電機分解組立請負工事	2号水車発電機分解組立	2026/6/1	2027/1/31
210	請負	平泉寺第二発電所 水車修理他のうち水車発電機分解組立工事	水車・発電機の分解組立, 入口弁分解組立	2026/5/20	2026/11/30
211	請負	船津発電所 水車・発電機修理のうち 水車・発電機分解組立他工事	水車発電機分解・組立・調整, 点検, 分解品手入れ, RtSt清掃, NDI, 無水・有水試験	2026/5/4	2026/12/24
212	請負	吉野谷発電所 2号水車分解組立請負工事(非破壊検査含む)	吉野谷発電所2号水車OH(非破壊検査含む)	2025/10/23	2026/4/16
213	請負	西勝原第一発電所 2号水車修理のうち2号水車分解組立工事	2号水車GVブッシュ修理に伴う分解組立	2026/3/25	2026/9/30
214	請負	上打波発電所 コレクタリング修理のうち分解組立工事	コレクタリングの分解組立	2026/7/20	2026/12/18
215	請負	中村発電所 2号入口弁サーボ修理	入口弁サーボ分解組立・サーボ修理制圧器分解・組立	2025/11/1	2025/12/26

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
216	請負	白粟発電所 増速機ギヤオイル交換修理の内 水車発電機分解組立	増速機ギヤオイル交換修理に伴う、水車発電機の分解組立	2026/2/2	2026/3/24
217	物品	伊折発電所 2号水車発電機修理のうち 2号水車発電機修理用品購入(固定部)	水車修理用品購入	—	2027/12/28
218	物品	折立増設発電所 水車修理のうち 水車修理用品購入	水車修理用品(固定部)購入、工場持込修理	—	2026/11/27
219	物品	四津屋発電所 2号水車・発電機修理のうち水車・発電機修理用品購入(固定部)	水車・発電機修理用品購入、工場持込修理 一式	—	2027/4/9
220	物品	白萩発電所 水車修理のうち 水車修理用品購入(固定部)	水車修理用品購入、工場修理	—	2027/11/30
221	請負	各所 ネットワークカメラ設置のうちネットワークカメラ設置	配電盤室にネットワークカメラ設置	2025/8/1	2026/2/28
222	請負	船津発電所 自然災害減災対策他のうち 各所CCTV据付	水槽CCTV2台据付 取入CCTV1台据付通信機器設置	2026/7/17	2026/12/24
223	請負	常願寺水力センター 各所CCTV設置のうち 各所CCTV設置	発電所3箇所(称名、称二、有ダム発)屋内カメラ他設置工事	2025/6/1	2025/11/30
224	物品	市原発電所 本川ダムCCTV購入(据付調	屋外カメラ2台、POEHUB1台、DSLモデム2台、照明回路改修、据付調整	—	2025/11/29
225	請負	朝日小川第一発電所ITV設置のうちITV設置工事	朝日小川第一発電所ITV設置工事に必要なITV工事に必要なITV工事の実施	2025/7/2	2025/11/21
226	請負	片貝東又発電所 ITV取替の内ITV取替	カメラ6台増設現 現地工事分	2025/5/25	2025/11/28
227	請負	馬場島発 水槽CCTV設置工事	水槽にCCTVを設置する	2025/6/10	2025/9/18
228	請負	鶴来古町発電所 ネットワークカメラ設置工事	発電所構内 屋外カメラ(2台)他設置	2025/6/30	2025/9/30
229	物品	常願寺水力センター 可搬カメラ購入	可搬カメラ、三脚、通信ユニット購入	—	2025/9/30
230	請負	片貝第三発電所 本川取入CCTV設置の内片貝第三発電所 本川取入CCTV設置	片貝第三発電所の本川取入にCCTVカメラ他を設置する。	2025/8/1	2025/10/27
231	請負	常願寺水力センター 各所無線LAN設置のうち 無線アクセスポイント設置工事	無線LANアクセスポイント設置工事(称名、称二、有峰ダム発)、ケーブル工事	2025/6/1	2025/11/30
232	請負	手取水力センター 各所無線LAN設置	明島、白山 構内無線LAN設置	2025/6/2	2025/12/26
233	請負	奥山発電所 無線アクセスポイント設置	奥山発電所 無線アクセスポイント設置	2025/7/25	2025/12/12
234	請負	中崎発電所 無線LAN設置のうち 無線LAN設置	キャビネット(B12-45LS)ルータ7個(WAPM-1266R)購入ハブ設置 アクセスポイント設置他	2025/10/15	2025/12/24
235	請負	研修センター 耐震補強に伴う設備移設25の内 支障移設・復旧工事	研修センターの屋内実習棟耐震補強工事に支障となる設備の移設・復旧を行う。	2025/7/24	2025/12/28
236	請負	鶴来発電所 TC修理	盤内電装品修理、電源装置1式、CDTモデム1台、PLCユニット1台	2026/2/1	2026/3/31
237	請負	中村発電所 自火報点検足場修理	自火報点検用足場を修理する	2025/6/2	2025/9/30
238	請負	新猪谷発電所 励磁装置取替のうち有水試験助勢工事	励磁装置取替に伴う、有水試験助勢	2025/10/7	2025/12/23
239	請負	吉野谷発電所 1・2号発電機遮断器据付調整工事(含む関連除却)	1・2号発電機遮断器の撤去・据付調整	2025/6/1	2026/4/22

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
240	請負	手取川第二発電所 発電機遮断器操作機構点検	発電機母線切離し接続, 遮断器操作機構点検	2025/9/12	2025/10/24
241	請負	福井電力部 断路器修繕一括(NW)25のうち西勝原第一変電所 断路器操作機構修理	操作機構内電装品機能維持のためにLS732甲・甲E操作機構修理をする	2025/7/1	2025/12/1
242	請負	福井電力部 断路器修繕一括(NW)25-0のうち持越変電所 断路器操作機構修理	操作機構内電装品機能維持のためにLS347甲・甲Eの操作機構修理をする	2026/3/1	2026/12/1
243	請負	吉野谷発電所 1号SSGピックアップ取替およびGVサーボ据付工事(含む関連除却)	吉野谷発電所の1号SSGピックアップの取替およびガイドベーンサーボモータの据付・撤去を行う。	2025/6/1	2025/11/30
244	請負	壁倉発電所 圧油ポンプ間欠運転制御修理	圧力リレー設置, 圧油配管加工, 制御回路修理	2025/11/1	2025/11/30
245	請負	上打波発電所 圧油集油槽油面計修理のうち油面計修理	圧油集油槽 油面計の交換修理 1式	2025/11/1	2025/11/27
246	請負	中島発電所 1号水車軸受油面継電器修理のうち 油面継電器交換修理工事	油面継電器交換 1台 水車軸受抜油・補給 デジパネ取付け(水制盤) 他	2025/6/27	2025/11/28
247	物品	庵谷発電所 LFC端末取替のうちLFC盤購入	LFC盤(1面)製作, 試験調整	—	2027/3/20
248	物品	白萩発電所 励磁装置取替のうち 励磁装置購入	AVR盤 1面購入	—	2027/11/30
249	物品	船津発電所 船津取入遠方監視制御装置設置のうち 土木遠方監視制御装置購入	土木TC盤(1面, 架台含む)の購入, 盤据付, ケーブル布設接続, 現地試験	—	2026/12/16
250	請負	折立気象観測所 CDT取替他のうち CDT取替工事	CDT購入, 据付・調整試験, 既設CDT撤去	2025/10/1	2026/10/31
251	物品	手取川第二発電所 1号給水ポンプ購入(試験調整含む)	陸上給水ポンプ1台 購入電動機75KW 1台 購入, 試験調整	—	2026/10/30
252	物品	三ツ又第一発電所 排水ポンプ購入	所内排水ビット用 2台	—	2025/9/30
253	物品	神通川第二発電所 所内排水ポンプ購入	所内排水ポンプ購入1台	—	2025/11/14
254	物品	黒西第二・第三発電所 ブラダ修理のうちブラダ修理用品購入	ブラダゴム購入, パッキン購入, ブラダゴム膜修理	—	2026/1/9
255	物品	朝日小川第一発 電磁弁修理部品購入	電磁弁購入1個DC110Vサブプレート含む	—	2026/9/10
256	物品	池の尾発電所 圧油筒安全弁修理のうち 圧油筒安全弁購入	圧油筒安全弁購入1台	—	2025/10/29
257	物品	明島発電所 各所放流警報装置購入(据付調整, 撤去工事含む)	放流警報装置2台購入(吐水路, 予備放水路), スピーカ4台, ケーブル工事1式, 据付調整撤去含む	—	2027/3/31
258	物品	新中地山発電所 154kV遮断器取替のうち 154kV遮断器購入	154kV遮断器1台購入(GCB, 電圧168kV, 電流1200A, 遮断電流25kA)	—	2027/10/29
259	物品	猪谷発電所 複合型絶縁開閉装置設置のうち 複合型開閉装置購入	複合開閉装置(72kVVCB・LS・LA)1台, 運搬・試験調整一式	—	2028/1/20
260	物品	猪谷発電所 1号主要変圧器取替のうち 主要変圧器購入	特別三相形変圧器, 66kV, 28MVA1台, 運搬・据付調整・試験一式	—	2028/1/20
261	物品	長棟川第一発電所 大規模改修工事のうち主要変圧器購入	主要変圧器(4, 800kVA, 付属品含む)1台購入運搬, 現地据付, 試験調整 一式	—	2028/7/20

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
262	物品	新丸山発電所 取入他所内変圧器取替のうち所内変圧器購入	1相3線10kVA(乾式)2台3相3線20kVA(乾式)2台	—	2025/10/31
263	物品	手取川第二発電所 ダム所内変圧器他購入	Tr(三相三線式)200kVA1台, CT(750/5A 40VA)2台	—	2025/12/25
264	物品	成子第二発電所 非常用予備発電装置設置他のうち 非常用電源装置購入	非常用発電機1台購入, 運搬・現地組立・試験調整, 既設装置(成子発電所)の撤去	—	2026/12/22
265	請負	朝日小川第一発電所 予備動力装置取替他のうち 予備動力装置他取替	予備発電機1台, 燃料槽, 盤1面購入, 現地工事・試験(撤去工事含む)	2025/10/1	2026/10/1
266	物品	大野発電管理所 配電盤取替のうち交流所内盤他購入	配電盤6面, 制御箱(宿直室警報監視装置)4台作成, 据付, 試験	—	2027/6/30
267	物品	真名川発電所 所内盤取替のうち所内盤購入	所内盤(3面)搬入, 据付・調整	—	2026/11/30
268	請負	西勝原第二発電所 屋外排水ポンプ盤修理	制御盤1面, フロートレススイッチ購入, ポンプ盤取替	2025/10/8	2025/10/31
269	請負	手取発電管理所 所内分電盤取替工事(含む関連撤去工事)	所内分電盤1面取替, 所内変圧器1台取替, インバータ盤1面撤去, 蓄電池1組撤去, 整流器1面撤去	2025/6/9	2026/1/30
270	委託	真名川発電所 放水路自動制御装置取替調査設計業務委託	制御盤取替の詳細案の調査, 設計	2025/5/15	2025/6/30
271	請負	新川電 変電 開閉装置修理2026のうち黒東第二変電所 断路器操作箱修理	断路器電動操作箱修理:8台	2026/7/1	2026/12/16
272	請負	高岡電力部 配電盤修繕のうち 牧変電所他変圧器重故障回路修理	牧変電所,池の尾変電所変圧器重故障回路修理 結合試験	2026/10/15	2026/12/24
273	請負	境川第一発電所 発電機ヒーター制御盤修理	発電機ファン・ヒーター本体とその制御盤およびケーブルの移設を行う。	2025/6/11	2025/10/31
274	請負	牧発電所 防災堤撤去のうち 油検出器回路撤去	油検出器2台撤去, 制御盤1台撤去, ケーブル撤去	2025/9/17	2025/10/27
275	請負	神通川第一発電所 3kV避雷器修理	母線連絡Cubの3kV避雷器3台(社給)を交換修理する。避雷器取付ベースを製作する。	2025/11/28	2025/12/19
276	請負	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち 有峰第三発電所 照明回路修理	照明回路ケーブル修理	2025/6/1	2025/9/30
277	請負	手取水力センター 所内変圧器取替工事(含む関連撤去工事)	所内変圧器取替(関連撤去)	2025/6/9	2025/12/26

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
278	請負	朝日小川第一変 北又線UV回路修理の内朝日小川第一変 北又線UV回路修理	制御ケーブル布設・盤内配線・試験	2025/8/20	2025/10/30
279	請負	各所 機器実態調査のうち 有峰ダム冬期通路ケーブル調査	有峰貯水池冬季隧道の制御ケーブル布設状態調査	2025/7/1	2025/9/30
280	請負	西勝原第三発電所 融雪装置修理	融雪分電盤冬季通路回路改修天井積雪防止カバー作成・取付	2025/10/1	2025/10/31
281	請負	池の尾発電所 冷却水配管修理	配管ピグ洗浄 ライニング内部塗装	2025/9/17	2025/11/27
282	請負	池の尾発電所 ヘリポート架台塗装のうち ヘリポート架台塗装	足場作成 架台塗装	2026/9/17	2026/9/25
283	請負	福岡第一変電所 77kV鉄構塗装(2026)	77kV屋外鉄構, 架空地線クランプ, 福一支線1L引き込み鉄構, 77kV母線鉄構塗装	2026/5/11	2026/8/28
284	請負	白峰変電所 77kV市ノ瀬線他鉄構塗装	77kV屋外鉄構, 架空地線クランプ塗装市ノ瀬線, 77kV母線	2025/8/25	2025/9/30
285	請負	和田川第一発電所 鉄構塗装のうち 鉄構塗装工事	発錆箇所の塗装(Tr側鉄塔4本, 開閉所側鉄構4本)	2025/5/1	2025/10/31
286	請負	白峰変電所 77kV白勝線他鉄構塗装	77kV屋外鉄構, 架空地線クランプ塗装白勝線, 1TR母線, 2TR母線	2026/9/1	2026/10/15
287	請負	白栗発電所 1号変圧器塗装工事	経年による塗装の剥がれや発錆がみられ, チョーキングが発生しているため塗装工事を行う。	2025/9/22	2025/11/12
288	請負	早月発電所 封水沈殿槽外壁塗装	封水沈殿槽外壁5面(側面・上面)の塗装	2025/11/10	2025/12/20
289	物品	有峰第三発電所 ケーシング排水弁修理のうち ケーシング排水弁購入	電動弁1台購入	—	2025/11/30
290	物品	壁倉発電所 サンセバ排砂弁修理のうち排砂弁購入	電動弁1台購入(10k—40A電動ゲートバルブ)	—	2025/11/30
291	請負	花立発電所新設工事のうち接地工事(メッシュ接地)	発電所, 取水口の2地点の接地工事	2026/4/1	2029/11/30
292	請負	蒲生発電所 武周湖ダム改修工事のうち 武周線支障移設工事	電柱引抜3本, 建柱3本, 通信線・横坑電源線移設タフレックスケーブル敷設(150m程度)	2025/8/8	2026/1/23
293	請負	白山発電所 ダム受電設備改修工事(含む関連除却)	柱上変圧器2台設置他, 受電Cub撤去1台	2025/6/20	2026/3/20
294	請負	花立発電所新設工事のうち屋外受電設備他設置工事(倉庫受電設備)	倉庫工事用低圧受電設備の設置工事(建柱, ケーブル布設, 分電盤設置), 受電設備保守点検	2025/5/1	2030/5/1
295	請負	境川第三発電所 主要変圧器LA修理	現地修理工事(既設LA産廃処理含む), 試験, LAおよび器材一式ヘリ運搬(LA購入は別発注)	2026/5/11	2026/9/25
296	請負	西勝原第三発電所 連絡線一部改修	連絡線の一部張替	2025/10/1	2025/10/31
297	請負	足羽発電所 土木通信線設置のうち通信ケーブル設置	足羽本流取入～サイフォン間の導水路内約600Mに通信線を布設・設置	2025/6/30	2025/10/24

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
298	請負	滝波川第一発電所 小原水路線支障木伐採	小原水路線1号柱～5号柱間の伐採、枝打ち	2025/9/1	2025/11/28
299	請負	富田発電所 富田水路線修理工事	富田水路線の修理(接地線修理、アーム修理、鳥害防止対策修理)	2025/11/1	2025/11/30
300	請負	平泉寺第二発電所 開閉所周囲柵取替	開閉所周囲柵の取替	2025/8/1	2025/8/1
301	請負	新丸山発電所 取水口通信線移設工事	通信線引込用鋼柱1本建柱、光通信線移設、メタル通信用保安器1箱設置、ケーブル配管施設工事40m	2025/7/1	2025/8/30
302	請負	境川第二変電所 鳥害対策修理	針山・テンパード取付および修理	2025/9/16	2025/11/30
303	請負	神岡水力センター 配開小工事一括他のうち 各所コンパート室碍子架台接地修理	池の尾発、中崎発コンパート室碍子架台の接地線取付連接接地抵抗測定 IV社給38SQ	2025/10/15	2025/12/24
304	請負	大日川第二発電所 導水路電線管サドル修理	大日川第二発電所 導水路電線管サドル修理	2025/11/10	2026/3/20
305	請負	北又ダム発電所 6kVガス開閉器取替(含む関連除却)	SOG付ガス開閉器取付及び撤去廃棄処理(ガス回収手配、産業廃棄物処理)	2026/9/15	2026/12/18
306	請負	市ノ瀬発電所 水路線支持物修理工事	三ツ谷線電柱修理(OP柱)通信線付け替え	2025/10/10	2025/11/28
307	請負	手取川第二発電所 ダム所内変圧器取替(含む関連除却)	所内変圧器、CT取替(関連除却含む)	2025/10/5	2026/1/20
308	請負	壁倉発電所 水路線修理	水路線架空地線修理(約500m)	2025/10/1	2025/11/30
309	請負	神岡水力センター 配開小工事一括のうち牧発 コンパート室接地線修理	1,2,3号コンパート室支持碍子架台の接地線取付連接接地抵抗測定 IV38SQ社給	2025/7/17	2025/12/24
310	請負	新川水力C配開小工事一括にうち 黒東第三発電所 排水路線修理	排水路線開閉器操作紐修理、OC電線被覆修理他	2025/11/3	2025/12/25
311	物品	白峰発電所 水路光通信設備購入	発電所一各取水口(5箇所)間 光通信機器1式購入据付調整、試験、通信・電源ケーブル施工含む	—	2026/11/18
312	物品	足羽発電所 土木通信線設置のうち保安器購入	足羽本流取入～サイフォン端 保安器盤 2面購入	—	2025/10/24
313	委託	中島第二発電所 光ケーブル設置工事調査設設業務委託	工事の詳細案の調査、設計	2025/5/15	2025/6/30
314	請負	雄山第二発電所 放流警報通信線修理	通信線修理	2025/6/1	2025/9/30
315	物品	小見発電管理所 無停電電源装置取替のうち無停電電源装置購入	整流器2台、蓄電池1組、インバータ盤1面購入、仮設UPS1組準備、現地調整試験	—	2026/11/1
316	物品	神通川第一発電所 制御用蓄電池購入	シール型蓄電池購入52セル(800AH)蓄電池撤去・据付(元位置)、仮蓄電池取付	—	2027/2/19
317	請負	庵谷発電所 制御用蓄電池取替	シール型蓄電池購入52セル(290Ah)蓄電池撤去・据付(元位置)、仮蓄電池取付	2026/6/19	2026/11/20
318	請負	久婦須川第一発電所 蓄電池取替(撤去含む)	蓄電池容量210Ah 52セル購入および取替キュービクル流用	2025/11/10	2026/6/30
319	物品	吉野谷発電所 制御用蓄電池購入(据付・撤去含む)	制御用蓄電池(600Ah)1組(52セル)購入据付調整・撤去請負工事含む	—	2025/10/31

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
320	請負	大日川第一発電所 制御用蓄電池取替(含む関連除却)	制御用蓄電池(210Ah)取替, 据付調整制御用蓄電池(210Ah)撤去	2025/6/16	2025/11/21
321	請負	新丸山発電所 制御用蓄電池取替(含む関連除却)	据付調整・除却請負工事制御用蓄電(170Ah)1早(52セル)購入含む	2025/11/3	2025/11/28
322	物品	片貝第四発電所 蓄電池購入(含む関連除却)	触媒栓式ベンド形据置蓄電池購入(52セル)170AH据付調整, 既設蓄電池撤去含む	—	2026/10/16
323	請負	白萩発電所 制御用蓄電池取替のうち 蓄電池取替工事(含む関連除却)	触媒栓式ベンド形据置蓄電池購入(52セル)250AH据付調整, 既設蓄電池撤去含む	2025/10/22	2025/11/19
324	物品	笹津発電管理所 蓄電池取替(水系システム)の内 蓄電池購入	蓄電池購入(据付調整渡し)※Cub流用	—	2026/12/18
325	物品	折立気象観測所 直流電源装置取替のうち 直流電源装置購入	直流電源装(蓄電池含む)購入, 据付調整1式	—	2026/10/29
326	請負	神水セ 広河原測水所直流電源装置取替のうち 広河原測水所直流電源装置取替	整流器(12V-10A未満)購入蓄電池(30AH-12個)購入 現地工事・試験	2025/9/17	2025/11/27
327	物品	富田発電所 富田ダム予備動力用蓄電池取替工事	富田ダム予備動力用蓄電池(全12セル)の取替	—	2025/10/31
328	物品	早月発電所 菱輪頭首工蓄電池購入	菱輪頭首工の蓄電池取替(50AH), 既設キュービクル制御ケーブル流用、仮BATで無停電工事, 撤去含む	—	2025/12/12
329	請負	境川第二発電所 整流器取替(含む関連除却)	整流器購入・据付および整流器撤去仮整流器取付・取外	2026/5/12	2027/3/8
330	物品	珠洲太陽光発電所 制御用蓄電取替のうち制御用蓄電池購入	珠洲太陽光発電所の制御用蓄電池18個購入	—	2025/8/29
331	物品	称二 土木TC用蓄電池修理他のうち 蓄電池購入	発電所設置の土木TC(130AH 24V 13セル 鉛), 本川のTC(30AH 24V 21セル MSE)	—	2025/11/30
332	請負	滝波川第一発電所 中間水槽階段手摺修理	手摺修理	2025/7/1	2025/9/30
333	請負	神岡水力センター 諸装置小工事一括のうち 浅井田ダム応水用水位計用架台修理	水位計架台修理1台(足場作製含む)	2025/9/17	2025/12/24
334	請負	長棟川第一発電所 構内整備	長一倉庫内の整備を行う(不要物の廃棄)	2025/5/23	2025/6/20
335	物品	黒西第一発電所 水車上カバー用振動計購入	水車上カバー用振動計購入 1組据付調整工事	—	2026/1/23
336	請負	新猪谷発電所 発電機クーラーヘッダ修理(Ⅲ期)	発電機クーラー上部・下部ヘッダ修理発電機クーラー№5, 6 2台	2025/10/1	2025/11/28
337	請負	神通川第一発電所 2号调速機取替他のうちアクチュエータ分解組立工事	アクチュエータの分解組立, 据付調整, 配管接続, 試験助勢	2025/7/16	2026/2/26
338	請負	馬場島発電所 水車発電機1年点検のうち足場作成他工事	1年点検のための点検用足場作製	2025/10/1	2025/10/25
339	委託	鶴来古町発電所 1号水車発電機1年点検	水車発電機1年目点検(A点検)	2025/9/1	2025/11/28
340	請負	手取川第三発電所 給水配管修理工事	給水元バルブ1台, 付属配管修理	2025/6/16	2025/10/31
341	請負	栃尾発電所 圧油装置安全弁修理のうち 圧油装置安全弁修理	圧油装置安全弁修理(圧油ポンプ用1台、圧油筒1台)安全弁廻り配管修理	2026/10/15	2026/12/24
342	請負	西勝原第二発電所 2号圧油ポンプ取替の内圧油ポンプ取替工事	圧油ポンプ(電動機含む)1台の取替工事	2026/2/2	2026/3/27
343	委託	片貝第一発電所 1号ランナ1年目点検のうち 1号ランナ1年目点検助勢他工事	1号ランナ1年目点検助勢	2025/10/1	2025/10/31

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先:資材部発電購買チームe-mail:shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
344	請負	和田川第二発電所 鉄管給水配管修理	鉄管給水配管修理・B2階1号鉄管元～通路迄 ・配管, 仕切弁修理	2025/9/1	2025/11/30
345	請負	薄島発電所 水車室排水設備修理	水車室の側溝整備。漏水ビツトから1号上蓋排水ビツトへの配管修理。	2025/6/23	2025/12/19
346	請負	諸装置小工事一括のうち下打波発電所 排水配管修理	排水用配管 ピンホール部修理	2025/10/1	2025/11/30
347	請負	神通川第二発電所 所内排水ポンプ取替	所内排水ポンプ取替撤去 1台	2025/10/24	2025/12/26
348	物品	四津屋発電所 2号水車・発電機修理のうち水車・発電機修理用品購入	水車・発電機修理用品購入, 工場持込修理 一式発電機現地点検 一式	—	2027/4/9
349	物品	西勝原第二発電所 2号水車修理のうち2号水車回転部修理用品購入	2号水車修理用品(回転部)の購入, 工場修理, 現地寸法測定	—	2027/1/31
350	物品	伊折発電所 2号水車修理のうち水車修理用品購入(回転部)	水車修理用品購入, 工場持ち込み修理	—	2027/12/28
351	物品	白萩発電所 水車修理のうち水車修理用品購入(回転部)	水車修理用品購入, 工場持ち込み修理	—	2027/11/28
352	物品	平泉寺第二発電所 水車修理のうち水車回転部修理用品購入	水車修理に伴う修理用品の購入	—	2026/10/30
353	物品	西勝原第二発電所 2号水車修理のうち2号水車固定部修理用品購入	2号水車修理用品(固定部)の購入, 工場修理, 現地寸法測定	—	2027/1/31
354	物品	平泉寺第二発電所 水車修理のうち水車固定部修理用品購入	固定部用品購入, 工場修理, 現地寸法測定	—	2026/10/30
355	請負	境川第二発電所 発電機室照明器具取替(含む関連除却)	照明器具取替(天井水銀灯5台・側灯蛍光灯13台)産業廃棄物処理	2025/7/1	2025/8/29
356	請負	常願寺川第三発電所 発電機修理のうち 発電機運搬他工事	発電機運搬, クレーン設置・解体, 搬入路仮設養生他工事	2025/6/2	2026/2/27
357	請負	三ツ又第一発電所 発電機運搬工事	1, 2号回転子, 固定子搬入	2026/4/13	2026/8/31
358	物品	白峰発電所 水路線電力ケーブル購入	6KV-CV-MAZV-14SQ-3C, 2100M直線接続材, 端末処理材	—	2026/5/6
359	物品	三ツ又第一発電所電力ケーブル購入	600SQ×1C 150m, 250SQ×1C 150m	—	2026/10/30
360	物品	称名川発電所 発電機電力ケーブル修理のうち 電力ケーブル購入	CV1C500MM2 90m	—	2025/11/30
361	物品	白峰発電所 高圧電力ケーブル購入	6KV-CV-1C-500SQ-難燃, 200M端末処理材	—	2026/8/26
362	物品	西三 仏原ダム 予備動力装置取替のうち電力ケーブル購入	低圧CVケーブル購入	—	2025/9/26
363	物品	三ツ又第一発電所低圧ケーブル購入	600V CVケーブル計1,100M	—	2025/8/29
364	物品	白峰発電所 水路線光通信ケーブル購入	鉄線外装光ファイバーケーブル24芯:3300M, 48芯(メッセン付):500M	—	2026/5/6
365	物品	神通川第一発電所 漏油槽混水継電器購入	混水継電器2台購入	—	2026/12/4
366	物品	上打波発電所 圧油集油槽混水継電器修理のうち 混水継電器購入	圧油集油槽用混水継電器の購入	—	2026/11/13
367	物品	上打波発電所 圧油集油槽油面計修理のうち 油面計購入	圧油集油槽 油面計の購入 1式	—	2025/11/27

2025年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目					
No.	区分	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
368	物品	薄島発電所 油検出器修理の内 油検出器購入	油検出器および変換器(3組)の購入	—	2025/10/24
369	物品	長棟川第一発電所 大規模改修工事のうち起重機購入	起重機(定格15t, 補巻きなし)購入, 据付調整, 試験	—	2027/10/15
370	請負	常願寺川第四発電所 起重機修理のうち 起重機修理	巻上, 横行, 走行操作開閉器他 修理	2026/4/1	2026/6/30
371	請負	市ノ瀬発電所 クレーン修理工事	市ノ瀬発電所 天井・屋外クレーン漏油修理	2026/5/6	2026/9/25
372	請負	称名川第二発電所 起重機修理のうち起重機修理工事	集電装置修理(集電ブラシ交換修理, 平銅バー清掃)	2025/5/1	2025/10/31
373	請負	牧発電所他 クレーン歩道手摺修理のうち 各所クレーン歩道手摺修理	牧,東町,栃尾,中崎,池の尾 天井クレーン歩道手摺上部にフックをかけるための補助ローブを取付	2025/5/27	2025/9/27
374	請負	折立増設発電所 水車修理他のうち 仮ウエイト運搬	14tウエイト運搬(搬入・搬出)	2025/11/3	2026/11/27
375	請負	常願寺川第三発電所 発電機修理のうち 仮ウエイト運搬	25Tウエイト運搬(搬入・搬出)	2025/6/2	2025/8/29