

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目

| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
|-----|-----|-----------------------------|------------------------------|------|-----------|
| 1 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 過熱器管他修繕工事 | 過熱器管他修繕工事 | — | 2027/7/27 |
| 2 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 AH修繕工事 | AH高温側ロータタイヤ,Tバー補修 | — | 2027/7/27 |
| 3 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 排脱・排水制御計算機取替 | ケーブル・モジュール他購入、取替 | — | 2027/7/27 |
| 4 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ボイラー化学洗浄工事 | ボイラー化学洗浄工事 | — | 2027/7/27 |
| 5 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 IDF保温修繕工事 | 石綿除去、保温取替他 | — | 2027/7/27 |
| 6 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ボイラー給炭設備修繕工事 | 給炭機、微粉炭管補修 | — | 2027/7/27 |
| 7 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ミル粉碎テーブル修繕工事 | ミル粉碎テーブル部品の購入、工場修理 | — | 2027/7/27 |
| 8 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ミル修繕工事 | ミル関係の分解点検 | — | 2027/7/27 |
| 9 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 煙突修繕工事 | ライニング撤去・吹付け、劣化調査 | — | 2027/7/27 |
| 10 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 電気集塵器移動電極部品購入 | リンクチェーン、スプロケット、インバータ購入 | — | 2027/7/27 |
| 11 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 煙風道修繕工事 | 煙風道内部点検、外装版保温取替、補修 | — | 2027/7/27 |
| 12 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 電気集塵器部品購入 | 放槌用、集槌用、ブラシ等の部品購入、現地工事 | — | 2027/7/27 |
| 13 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 過熱器管他検査工事 | 工場解析、現地工事 | — | 2027/7/27 |
| 14 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 排脱煙道機器修繕工事 | エキスパン取替、天井板取替他 | — | 2027/7/27 |
| 15 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 過熱器管他点検工事 | 肉厚測定、他検査 | — | 2027/7/27 |
| 16 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ボイラー特別点検工事 | 検査工事 | — | 2027/7/27 |
| 17 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ボイラー火炉壁管点検他工事 | 部品購入、工場分析 | — | 2027/7/27 |
| 18 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ボイラー風箱パネル点検工事 | 風箱パネル点検工事 | — | 2027/7/27 |
| 19 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ミル回転分級機インバータ盤修繕工事 | 回転分級機インバータ、制御電源装置他購入、取替・動作試験 | — | 2027/7/27 |
| 20 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ボイラー通風設備修繕工事 | 通風機軸受入替補修 | — | 2027/7/27 |
| 21 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 電気集塵器修繕工事 | リンクチェーン、スプロケット、インバータ取替 | — | 2027/7/27 |
| 22 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 高Cr鋼使用部位点検補修工事 | 工場解析、現地工事 | — | 2027/7/27 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。
 お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

| 開示項目 | | | | | |
|------|-----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
| 23 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ロータリースクリーン点検工事 | 分解点検手入れ、駆動装置分解点検手入れ他 | — | 2027/7/27 |
| 24 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 タービン特別点検工事 | タービン特別点検 | — | 2027/7/27 |
| 25 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 過熱器管他修繕付帯工事 | 過熱器管他修繕工事の助勢工事 | — | 2027/7/27 |
| 26 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 排脱GGH機器修繕工事 | エレメント抜出、挿入、ピニオンギア取替他 | — | 2027/7/27 |
| 27 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 排煙脱硝装置触媒取替工事(含む関連除却) | 触媒取外し、挿入他 | — | 2027/7/27 |
| 28 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 タービン特別点検付帯工事 | 特別点検の助勢等の付帯工事 | — | 2027/7/27 |
| 29 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 ボイラータービン付属配管点検工事 | 保温解体・復旧、肉厚測定 | — | 2027/7/27 |
| 30 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 遮断器点検工事 | メタクラ遮断器、パワーセンター遮断器、機構部点検・清掃・注油・動作試験 | — | 2027/7/27 |
| 31 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 排脱吸収塔修繕工事 | ミストエリミネータ取替、ノズル取替他 | — | 2027/7/27 |
| 32 | 請負 | 敦賀火力発電所1号 排煙脱硝装置定期点検補修工事 | 排煙脱硝装置本体の清掃、点検、手入れ、計装品点検校正 | — | 2027/7/27 |
| 33 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚炭機レール修繕工事 | レール交換 | 2026/7/1 | 2026/12/19 |
| 34 | 請負 | 敦賀火力発電所 排水処理滞留槽修繕工事 | 滞留槽内汚泥処理 | 2026/8/1 | 2026/12/25 |
| 35 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト修繕工事 | コンベヤベルト交換 | 2026/9/21 | 2027/3/1 |
| 36 | 請負 | 敦賀火力発電所 浸出水処理定期点検補修工事 | 機器分解点検手入れ | 2026/8/1 | 2027/3/25 |
| 37 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭コンベア設備ガーター修繕工事 | 落炭受け補修 | 2026/8/1 | 2027/3/31 |
| 38 | 請負 | 敦賀火力発電所 No.1原水タンク内面塗装 | 内面再塗装 | 2027/3/1 | 2027/6/30 |
| 39 | 請負 | 敦賀火力発電所 No. 1, 2純水タンク外面塗装工事 | 外面再塗装 | 2027/3/1 | 2027/6/30 |
| 40 | 請負 | 敦賀火力発電所 1号機灰処理設備定期点検補修工事 | 灰処理設備定期点検 | 2027/4/1 | 2027/7/18 |
| 41 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭積付機旋回軸受修繕工事 | 旋回軸受交換 | 2026/7/1 | 2027/7/23 |
| 42 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭積付機旋回軸受修繕付帯工事 | 旋回軸受購入および交換 | 2027/3/1 | 2027/7/23 |
| 43 | 請負 | 敦賀火力発電所 1号機フライアッシュ機器点検 | 1Dフライアッシュサイロ点検 | 2026/7/1 | 2027/7/29 |
| 44 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭設備定期点検補修工事 | 揚運炭設備定期点検 | 2026/12/1 | 2027/7/31 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。
 お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

| 開示項目 | | | | | |
|------|-----|-----------------------------|------------------|-----------|------------|
| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
| 45 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭コンベア設備ガーター修繕工事 | 落炭受け補修 | 2027/4/1 | 2027/7/31 |
| 46 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭設備制御装置修繕工事 | 揚運炭払出系リンクPLC修繕 | 2026/6/1 | 2027/7/31 |
| 47 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭移動機械旋回装置修繕工事 | 旋回装置装置一式交換 | 2027/4/1 | 2027/8/25 |
| 48 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭No.12BE修繕工事 | 上部軸他交換 | 2027/4/1 | 2027/8/27 |
| 49 | 請負 | 敦賀火力発電所 1号機灰処理装置旧分級器撤去工事 | サイロ廻り旧分級配管撤去 | 2027/4/1 | 2027/9/24 |
| 50 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚炭機レール修繕工事 | レール交換 | 2027/7/1 | 2027/12/19 |
| 51 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭受入コンベヤ落炭受修繕工事 | 落炭受補修 | 2027/4/1 | 2027/12/20 |
| 52 | 請負 | 敦賀火力発電所 排水処理滞留槽修繕工事 | 滞留槽内汚泥処理 | 2027/8/1 | 2027/12/25 |
| 53 | 請負 | 敦賀火力発電所 無線ページング装置取替工事 | 無線ページング取替, 端末購入 | 2027/7/1 | 2028/2/29 |
| 54 | 請負 | 敦賀火力発電所 2号機灰処理設備定期点検補修工事 | 灰処理設備定期点検 | 2028/4/1 | 2028/7/28 |
| 55 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭設備定期点検補修工事 | 揚運炭設備定期点検 | 2027/12/1 | 2028/7/31 |
| 56 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭設備制御装置修繕工事 | 揚運炭受入系リンクPLC修繕 | 2027/6/1 | 2028/7/31 |
| 57 | 請負 | 敦賀火力発電所 STケーブル・ホース巻取装置修繕工事 | ケーブル・ホース巻取装置一式交換 | 2028/4/1 | 2028/8/25 |
| 58 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭コンベア設備ガーター修繕工事 | 落炭受け補修 | 2028/4/1 | 2028/8/31 |
| 59 | 請負 | 敦賀火力発電所 揚運炭受入コンベヤ落炭受修繕工事 | 落炭受補修 | 2028/4/1 | 2028/12/20 |
| 60 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭1号機械装置定期点検補修工事 | 各機器の定期点検 | — | 2027/6/22 |
| 61 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭1号BTG他点検調整工事 | ボイラー点検 他 | — | 2027/6/22 |
| 62 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭1号ボイラー特別検査工事 | ボイラー特別検査工事 | — | 2027/6/22 |
| 63 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭1号排脱定期点検補修工事 | 排煙脱硫装置の定期点検 | — | 2027/6/22 |
| 64 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭1号ボイラー減肉管点検付帯工事 | 減肉管の点検補修の付帯工事 | — | 2027/6/22 |
| 65 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号機械装置定期点検補修工事 | 各機器の定期点検 | — | 2027/12/2 |
| 66 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号BTG他点検調整工事 | ボイラー点検 他 | — | 2027/12/2 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。
 お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

| 開示項目 | | | | | |
|------|-----|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
| 67 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号排脱定期点検補修工事 | 排煙脱硫装置の定期点検 | — | 2027/12/2 |
| 68 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー減肉管修繕工事 | 耐圧部管減肉点検及び修繕 | — | 2027/12/2 |
| 69 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号排脱GGH修繕工事 | 排脱GGHシール装置の取替 | — | 2027/12/2 |
| 70 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号タービン特別点検工事 | 高中圧・低圧ロータ,高圧内部車室,主要弁他特別点検 | — | 2027/12/2 |
| 71 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号主タービン関係修繕工事 | タービン軸受工場修理,アライメント調整 | — | 2027/12/2 |
| 72 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー減肉管修繕付帯工事 | 耐圧部管減肉点検及び修繕付帯工事 | — | 2027/12/2 |
| 73 | 請負 | 富山新港火力発電所 天井クレーン補巻装置改造工事 | 天井クレーン補巻装置改造 | 2026/7/1 | 2027/1/30 |
| 74 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG構内無線通信設備設置工事 | LNG設備廻り無線通信設備設置 | 2027/6/1 | 2027/2/26 |
| 75 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号機械装置中間点検補修工事 | 機械装置の点検・手入れ | 2027/5/1 | 2027/6/25 |
| 76 | 請負 | 富山新港火力発電所 No.7重油タンク底部修繕工事 | No.7重油タンク底部修繕 | 2026/8/1 | 2027/7/1 |
| 77 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNGアンローディングアーム他点検補修工事 | LNGアンローディングアーム他の点検補修 | 2027/4/1 | 2027/9/1 |
| 78 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNGブリージングタンク補修塗装工事 | ブリージングタンクの補修塗装 | 2027/4/1 | 2027/9/1 |
| 79 | 請負 | 富山新港火力発電所 燃料配管保温修繕工事 | アスベスト保温の解体 | 2027/7/1 | 2027/12/1 |
| 80 | 請負 | 富山新港火力発電所 ローディングアーム定期点検補修工事 | ローディングアーム定期点検補修 | 2027/7/1 | 2027/12/1 |
| 81 | 請負 | 富山新港火力発電所 石炭2号灰処理装置定期点検補修工事 | 石炭2号灰処理装置定期点検補修 | 2027/7/1 | 2027/12/1 |
| 82 | 請負 | 富山新港火力発電所 揚運炭装置定期点検補修工事 | 揚運炭設備定期点検 | 2027/4/1 | 2027/12/31 |
| 83 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG燃料設備機械装置定期点検補修工事 | LNG燃料設備機械装置定期点検 | 2027/4/1 | 2028/3/1 |
| 84 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号計測機器点検工事 | LNG1号計測機器点検 | 2028/5/2 | 2028/7/12 |
| 85 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号発電機設備点検工事 | LNG1号発電機および制御装置点検用消耗品購入 | 2028/5/2 | 2028/7/12 |
| 86 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号発電機特別点検工事 | LNG1号発電機特別点検, その他物品購入 | 2028/5/2 | 2028/7/12 |
| 87 | 請負 | 富山新港火力発電所LNG1号機 機械装置定期点検補修工事 | 機械装置の点検・手入れ | 2028/3/20 | 2028/7/17 |
| 88 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号蒸気タービン特別点検工事 | 蒸気タービンの特別点検 | 2028/4/20 | 2028/7/17 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。
 お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

| 開示項目 | | | | | |
|------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
| 89 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー・タービン点検工事 | ボイラータービン点検 | 2028/3/20 | 2028/7/17 |
| 90 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー特別点検工事 | ボイラー特別点検 | 2028/4/20 | 2028/7/17 |
| 91 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号ボイラー・タービン技術指導員派遣工事 | ボイラータービン点検 | 2028/4/20 | 2028/7/17 |
| 92 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNGアンローディングアーム他点検補修工事 | LNGアンローディングアーム他の点検補修 | 2028/4/1 | 2028/9/1 |
| 93 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG燃料設備保護継電器修繕工事 | M/C,P/O保護継電器購入, 現地工事 | 2026/6/1 | 2028/9/1 |
| 94 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG防消火海水ポンプディーゼル機関点検工事 | 防消火海水ポンプ用ディーゼル機関精密点検 | 2028/10/1 | 2028/12/1 |
| 95 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG燃料設備計装設備修繕 | LNG貯槽LTD計購入, 現地工事 | 2027/5/1 | 2028/12/1 |
| 96 | 請負 | 富山新港火力発電所 揚運炭装置定期点検補修工事 | 揚運炭設備定期点検 | 2028/4/1 | 2028/12/31 |
| 97 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG燃料設備機械装置定期点検補修工事 | LNG燃料設備機械装置定期点検 | 2028/4/1 | 2029/3/1 |
| 98 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG1号蒸気タービン余寿命診断 | 蒸気タービンの余寿命診断 | 2028/4/20 | 2029/3/16 |
| 99 | 請負 | 富山新港火力発電所 LNG燃料設備保護継電器修繕工事 | M/C,P/O保護継電器購入, 現地工事 | 2027/6/1 | 2029/9/1 |
| 100 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 過熱器管他修繕工事 | 過熱器管およびスパーサー購入, 現地工事 | — | 2027/6/26 |
| 101 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 排煙脱硫装置定期点検補修工事 | 定期点検補修工事 | — | 2027/6/26 |
| 102 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラープロテクター修繕工事 | ボイラープロテクター購入、溶接工事 | — | 2027/6/26 |
| 103 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー化学洗浄工事 | ボイラー火炉壁管の化学洗浄 | — | 2027/6/26 |
| 104 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 過熱器管他修繕付帯工事 | スパーサー取外し・磨き, 過熱器管切断・開先加工, 足場仮設解体 | — | 2027/6/26 |
| 105 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 過熱器管他点検工事 | 過熱器管他点検横置きパネルIUT | — | 2027/6/26 |
| 106 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー本体非耐圧部の補修 | ボイラー本体非耐圧部の補修 | — | 2027/6/26 |
| 107 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー本体関係溶接他工事 | 部品購入、現地工事、工場分析 | — | 2027/6/26 |
| 108 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 タービン付属配管修繕工事 | 配管材購入、現地工事 | — | 2027/6/26 |
| 109 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 タービン本体他点検工事 | タービン関係の点検および部品購入 | — | 2027/6/26 |
| 110 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 一次再熱器管修繕工事 | 一次再熱器管深層部の補修 | — | 2027/6/26 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。
 お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

| 開示項目 | | | | | |
|------|-----|------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
| 111 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 排脱ライニング修繕工事 | ライニング外観目視点検、排脱ライニング補修工事他 | — | 2027/6/26 |
| 112 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 取水路防汚塗装工事 | 塗替塗装、補修塗装 | — | 2027/6/26 |
| 113 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 火炉壁管点検工事 | 火炉壁管の点検 | — | 2027/6/26 |
| 114 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 環境統合制御計算機修繕工事 | 付属機器(LCD・HIS)購入・取替 | — | 2027/6/26 |
| 115 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 タービン一般点検工事 | タービン一般点検工事 | — | 2027/6/26 |
| 116 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 火炉壁管点検付帯工事 | 火炉壁管の点検の付帯工事(保温解体・復旧、磨き、足場作成・解体) | — | 2027/6/26 |
| 117 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー炉底管減肉部修繕工事 | ボイラー炉底管の調査および補修 | — | 2027/6/26 |
| 118 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 調節計購入 | 給水加熱器レベル調節計他購入 | — | 2027/6/26 |
| 119 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 記録計購入 | 記録計購入 | — | 2027/6/26 |
| 120 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー一般検査工事 | 高Cr鋼使用部位他の検査工事 | — | 2027/6/26 |
| 121 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー一般弁修繕工事 | 溶接工事、焼鈍作業 | — | 2027/6/26 |
| 122 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 循環水管防汚塗装工事 | 取水路他の防汚塗装工事 | — | 2027/6/26 |
| 123 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラープロテクター修繕付帯工事 | プロテクター取外し・合わせ助勢 | — | 2027/6/26 |
| 124 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 一次再熱器管修繕付帯工事 | 一次再熱器管深層部の補修の付帯工事 | — | 2027/6/26 |
| 125 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 AHエレメント修繕工事 | エレメント抜出、挿入、荷受け他 | — | 2027/6/26 |
| 126 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー一般検査付帯工事 | 検査の付帯工事(保温解体・復旧、磨き、足場作成・解体) | — | 2027/6/26 |
| 127 | 請負 | 七尾大田火力発電所1号 排脱GGH修繕工事 | 補修用部品取替他 | — | 2027/6/26 |
| 128 | 請負 | 七尾大田火力発電所 1号灰処理装置定期点検補修工事 | 灰処理装置定期点検補修工事 | 2027/4/1 | 2027/7/1 |
| 129 | 請負 | 七尾大田火力発電所 1号排水処理装置定期点検補修工事 | 1号排水処理装置の定期点検補修工事 | 2027/4/1 | 2027/7/1 |
| 130 | 請負 | 七尾大田火力発電所 揚運炭設備定期点検補修工事 | 揚運炭設備の定期点検補修工事 | 2027/4/1 | 2027/7/1 |
| 131 | 請負 | 七尾大田火力発電所 揚運炭ハウスガータ修繕工事 | 揚運炭設備歩廊・落炭受け等の補修 | 2026/7/1 | 2028/3/1 |
| 132 | 請負 | 七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯設備修繕工事 | ローラ・プーリの取替、補修 | 2026/9/1 | 2028/3/1 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目

| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
|-----|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 133 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 排脱GGHエレメント購入 | 低温エレメント購入 | — | 2027/7/27 |
| 134 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 排煙脱硝装置触媒他購入 | 1層分の触媒他購入、現地工事 | — | 2027/7/27 |
| 135 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 ミル部品購入 | ミル部品の購入 | — | 2027/7/27 |
| 136 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 クロスオーバー管工場修理 | クロスオーバー管ベローズ他購入、工場修理、現地工事 | — | 2027/7/27 |
| 137 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 循環水ポンプ工場修理 | 循環水ポンプ付属機器の工場修理(ランナーボス, 主軸, 圧油導入装置他) | — | 2027/7/27 |
| 138 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 排脱吸収塔攪拌機購入 | 吸収塔除塵塔攪拌機減速機購入、攪拌機取付調整 | — | 2027/7/27 |
| 139 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 スートブロウ工場修理 | 減速機工場修理、ランスチューブノズル他部品購入 | — | 2027/7/27 |
| 140 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 排脱吸収塔部品購入 | スプレーノズル、ヘッダー購入、調整 | — | 2027/7/27 |
| 141 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 ボイラ給水ポンプ部品工場修理 | 増速機一式購入、部品工場修理 | — | 2027/7/27 |
| 142 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 排脱遠心分離機工場修理 | 遠心分離機工場修理、現地調整工事 | — | 2027/7/27 |
| 143 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 排脱煙道エキスパン購入 | エキスパン購入、点検調整 | — | 2027/7/27 |
| 144 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 タービン関係部品工場修理 | 弁部品購入、工場修理、取替調整 | — | 2027/7/27 |
| 145 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 ボイラー関係弁購入 | 弁一式購入、ステムナット購入 | — | 2027/7/27 |
| 146 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 SHコンロッド購入 | コンロッド購入 | — | 2027/7/27 |
| 147 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 排脱吸収塔ミストエリミネーター購入 | 吸収塔ミストエリミネータ, スプレーノズル購入 | — | 2027/7/27 |
| 148 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 電気集塵器修繕工事 | 電気集塵器内部部品交換取付、槌打用ピース肉盛補修 | — | 2027/7/27 |
| 149 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 ミル駆動減速装置他予備品工場修理 | 減速機および軸受箱工場修理 | — | 2027/7/27 |
| 150 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 ボイラープロテクター購入 | プロテクター購入 | — | 2027/7/27 |
| 151 | 物品 | 敦賀火力発電所1号 排脱設備攪拌機部品購入 | 攪拌機部品購入 | — | 2027/7/27 |
| 152 | 物品 | 敦賀火力発電所 2号S/Rスクレーバ装置部品購入 | スプロケット、ガイドレール購入 | — | 2027/7/23 |
| 153 | 物品 | 敦賀火力発電所 揚運炭設備高圧電動機購入 | 受入系高圧電動機購入 | — | 2027/7/31 |
| 154 | 物品 | 敦賀火力発電所 揚運炭No.12BE部品購入 | ケーシング他購入 | — | 2027/8/27 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

| 開示項目 | | | | | |
|------|-----|--------------------------------|------------------------------------|------|------------|
| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
| 155 | 物品 | 敦賀火力発電所 揚運炭設備減速機購入 | 減速機購入および工場修理 | — | 2027/9/24 |
| 156 | 物品 | 敦賀火力発電所 2号S/Rスクレーバ装置部品購入 | スプロケット, ガイドレール購入 | — | 2028/7/30 |
| 157 | 物品 | 敦賀火力発電所 揚運炭設備高圧電動機購入 | 受入系高圧電動機購入 | — | 2028/7/31 |
| 158 | 物品 | 敦賀火力発電所 揚運炭設備減速機購入 | 減速機購入および工場修理 | — | 2028/9/1 |
| 159 | 物品 | 富山新港火力発電所 石炭2号主タービン関係精密点検 | 低圧タービン動翼翼溝, ターニング装置, 制御装置関係の工場精密点検 | — | 2027/12/2 |
| 160 | 物品 | 富山新港火力発電所 石炭2号ミル部品購入 | ミル経年劣化部品の購入 | — | 2027/12/2 |
| 161 | 物品 | 富山新港火力発電所 石炭2号AHエレメント部品他購入 | AHエレメントの購入 | — | 2027/12/2 |
| 162 | 物品 | 富山新港火力発電所 石炭2号AH部品購入 | AH経年劣化部品の購入 | — | 2027/12/2 |
| 163 | 物品 | 富山新港火力発電所 石炭2号排脱JBRパイプ他購入 | 排脱JBRのスパージャーパイプ他購入 | — | 2027/12/2 |
| 164 | 物品 | 富山新港火力発電所 石炭2号給水ポンプタービン工場修理 | 給水ポンプタービンの工場修理 | — | 2027/12/2 |
| 165 | 物品 | 富山新港火力発電所 石炭2号バーナ部品購入 | バーナ経年劣化部品の購入 | — | 2027/12/2 |
| 166 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号GT高温部品余寿命評価 | GT高温部品の余寿命評価 | — | 2027/2/19 |
| 167 | 物品 | 富山新港火力発電所 構内照明購入 | 構内照明購入 | — | 2027/3/20 |
| 168 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号燃焼器点検部品購入 | 燃焼器点検用部品購入 | — | 2027/6/25 |
| 169 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG燃料設備ITV設備購入 | ITVカメラ他購入, 試験調整 | — | 2027/9/1 |
| 170 | 物品 | 富山新港火力発電所 無線ページング装置購入 | 無線ページング装置 | — | 2027/12/20 |
| 171 | 物品 | 富山新港火力発電所 揚運炭岸壁防舷材購入 | 揚運炭岸壁防舷材の更新 | — | 2028/3/1 |
| 172 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号CPFMセンサ他購入 | LNG1号CPFMセンサ・プリアンプ購入 | — | 2028/4/30 |
| 173 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号振動計購入 | LNG1号振動計購入 | — | 2028/4/30 |
| 174 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号機 ガスタービン高温予備品購入 | ガスタービン予備品の修繕 | — | 2028/5/1 |
| 175 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号HRSGエキスパン購入 | エキスパンの購入 | — | 2028/7/17 |
| 176 | 物品 | 富山新港火力発電所 セカンダリポンプ購入 | セカンダリポンプ本体予備品購入 | — | 2028/10/1 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

| 開示項目 | | | | | |
|------|-----|--------------------------------|----------------------------------|------|------------|
| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
| 177 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号EH予備品工場点検 | EH予備品の点検 | — | 2029/2/26 |
| 178 | 物品 | 富山新港火力発電所LNG1号機 ガスタービンロータ特別点検 | ガスタービンロータの特別点検 | — | 2029/4/17 |
| 179 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービンロータ工場修理 | ガスタービンディスク取替補修 | — | 2029/4/17 |
| 180 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号タービン予備品工場点検 | ガスタービン予備品の点検 | — | 2029/4/17 |
| 181 | 物品 | 富山新港火力発電所 LNG1号空気圧縮機動翼工場修理 | 圧縮機動翼のリコート | — | 2029/4/17 |
| 182 | 物品 | 富山新港火力発電所LNG1号機 ガスタービン燃焼器予備品購入 | ガスタービン燃焼器購入 | — | 2029/6/8 |
| 183 | 物品 | 富山新港火力発電所 275kV母線保護リレー盤購入 | 275kV母線保護リレー盤購入 | — | 2029/12/31 |
| 184 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 排脱攪拌機予備品工場修理 | JRA攪拌機減速機3台の工場修理 | — | 2027/3/25 |
| 185 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 循環水ポンプ工場修理 | 循環水ポンプ部品の工場修理 | — | 2027/6/26 |
| 186 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 BFP-T工場修理 | BFP-T部品の工場修理 | — | 2027/6/26 |
| 187 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 タービン予備品工場修理 | タービン制御装置の工場修理 | — | 2027/6/26 |
| 188 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 AHエレメント購入 | AH低温エレメント購入 | — | 2027/6/26 |
| 189 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー本体非耐圧部品購入 | 部品購入、現地工事 | — | 2027/6/26 |
| 190 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 AH部品購入 | SDS関連部品購入、ロータタイヤ切削補修 | — | 2027/6/26 |
| 191 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー通風機部品購入 | ボイラー通風機部品購入 | — | 2027/6/26 |
| 192 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー過熱低減器工場修理 | 過熱低減器の工場修理 | — | 2027/6/26 |
| 193 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 排脱GGH部品購入 | SSCS他機器補修用部品購入、GGH-スートブロワ補修用部品購入 | — | 2027/6/26 |
| 194 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 排脱SGF部品購入 | SGF動翼他の補修部品購入、工場修理 | — | 2027/6/26 |
| 195 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 ボイラー高圧弁部品購入 | 高圧弁部品購入、現地工事 | — | 2027/6/26 |
| 196 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 排脱攪拌機減速機工場修理 | 排脱攪拌機の工場修理、点検用部品購入 | — | 2027/6/26 |
| 197 | 物品 | 七尾大田火力発電所 揚運炭バンカー投炭装置部品購入 | 1号バンカー投炭装置部品の購入 | — | 2027/8/31 |
| 198 | 物品 | 七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置部品購入 | 1号積付・払出機油圧部品購入 | — | 2027/8/31 |

2026・2027年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。
お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

| 開示項目 | | | | | |
|------|-----|--------------------------|--------------------|------|------------|
| No. | タイプ | 件名 | 仕様/工事概要 | 着工予定 | 納入/竣工予定 |
| 199 | 物品 | 七尾大田火力発電所 揚炭機減速機工場修理 | 揚炭機, BC用減速機の工場点検 | — | 2027/8/31 |
| 200 | 物品 | 七尾大田火力発電所 揚炭機BE駆動チェーン購入 | 2号揚炭機BE駆動チェーン更新 | — | 2027/10/30 |
| 201 | 物品 | 七尾大田火力発電所 揚炭機バケット購入 | 2号揚炭機バケット更新 | — | 2027/10/30 |
| 202 | 物品 | 七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置工場修理 | 1号積付・払出機油圧ポンプ等工場点検 | — | 2027/12/1 |
| 203 | 物品 | 七尾大田火力発電所1号 排脱遠心分離機工場修理 | 排脱遠心分離機3台の工場修理 | — | 2028/1/28 |
| 204 | 物品 | 七尾大田火力発電所 揚炭機BC付帯設備部品購入 | ローラ・プーリの購入 | — | 2028/3/1 |
| 205 | 物品 | 七尾大田火力発電所 揚炭機BE駆動チェーン購入 | 1号揚炭機BE駆動チェーン更新 | — | 2028/10/30 |
| 206 | 物品 | 七尾大田火力発電所 揚炭機バケット購入 | 1号揚炭機バケット更新 | — | 2028/10/30 |